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1. Generalitati

NOTA: prezentele caiete de sarcini fac referire la lucririle propuse de proiectant. Aceste lucriri
sunt obligatorii, in misura in care executantul aplica tehnologia standard prevazuta in prezentele
caiete de sarcini.

In cazul in care exista propunerea aplicarii altei tehnologii, executantul va cere in prealabil
acordul scris al proiectantului si beneficiarului.

ARIA DE APLICABILITATE
_ OBIECTIV: REALIZAREA UNUI TEREN MULTIFUNCTIONAL DE SPORT
— INCURAJAREA IMPLICARII COPIILOR SI TINERILOR IN ACTIVITATI SI COMPETITII
SPORTIVE-

2. Interpretarea documentatiei

Borderoul proiectului si departajarea lucrarilor pe capitole nu sunt limitative.

Antreprenorii SUNT OBLIGATI SA PARCURGA SI SA CUNOASCA TOATA LUCRAREA, in complexitatea ei, astfel
incét sa se evite orice omisiune in aprecierea lucrarilor specifice fiecarei specialitati, atat in procesul de ofertare cat si in cel
de executie a lucrarilor.

Pentru exemplificarea nivelului de calitate solicitat s-au indicat solutiile celor mai cunoscuti furnizori de materiale. Aceasta
exemplificare nu limiteaza propunerea oricarui ofertant, care insa va trebui sa se inscrie in conditiile minimale ale prezentului
Proiect si Caiet de sarcini.

3. Executarea lucrarilor

Proiectul contractat este in faza de elaborare PROIECT TEHNIC.

Orice nelamurire sau lipsd/neconcordanta de cote, identificate in procesul de executie, se va rezolva prin solicitarea asistentei
Proiectantului.

Antreprizele sunt obligate sa studieze si sa VERIFICE PREVEDERILE SI COTELE DIN PROIECTELE AFERENTE
FIECAREI LUCRARI inainte de inceperea executiei.

Ofertarea executiei lucrdrilor se face in baza listelor de cantitati aferente proiectului SI IN BAZA MASURATORILOR
PROPRII PRELIMINARE REALIZATE IN BAZA PROIECTULUI PUS LA DISPOZITIE iN FAZA DE OFERTARE,
dar decontarea lucrarilor se va face pe baza de situatii de lucrari real executate, identificate in atagamente, verificate si
insusite de catre Dirigintele de santier.

Proiectantul asigura controlul santierului la fazele determinante, stabilite prin graficul de urmarire al lucrarilor.

Asistenta tehnica suplimentara a proiectantului se acorda 1n baza unui contract cu Executantul sau Beneficiarul, dupa caz.
4. Dispozitii finale

La finalizarea executiei lucrarilor, fiecare antrepriza va preda Beneficiarului, in douad exemplare, ,,Dosarul lucrarilor
executate”, care va cuprinde:

- planurile detaliate de executie;

- instructiunile de folosire/intretinere pentru utilaje, materiale speciale;

- certificatele de calitate ale produselor/materialelor introduse in lucrare;

- procesele verbale de executie a lucrarilor, conform prevederilor legale in vigoare.

Un exemplar se va atasa Cartii Constructiei iar cel de-al doilea va fi transmis proiectantului, pentru arhivare. Procesul verbal
de receptie la terminarea lucrdrilor nu se va semna fara ca aceste documente sa fie anexate Cartii Constructiei.

NOTA CATRE EXECUTANTUL LUCRARII - LUCRARI SI MATERIALE

Lucrérile prevazute a se executa, vor fi in concordanta cu structura legislativa din Romania, care cuprinde:
= legile specifice din constructii;
= normativele aferente lucrarilor specificate;
= standardele referitoare la lucrarile specificate.
Executantul are obligatia de a cunoaste actele normative si legislatia la zi, aplicabila lucrarilor de constructii montaj,
protectiei muncii i prevenirii incendiilor.
Lucrarile se vor executa in fluxul tehnologic normat, astfel incat lucrarile efectuate sd nu compromita lucrarile anterioare.
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Materialele

Toate materialele utilizate in lucrare vor avea agrement tehnic (MLPTL, INCERC, ISCIR...), in conformitate cu Legea
10/1995, agrement valabil la data punerii in opera.

Toate materialele utilizate vor fi Insotite de certificate de calitate sau de garantie (dupa caz).

Toate materialele utilizate, de finisaj, vor avea acceptul de utilizare al Proiectantului si Beneficiarului.

5. Piese desenate in cadrul proiectului

PLAN DE INCADRARE N ZONA A-01
PLAN DE AMPLASAMENT A-02
PLAN DE SITUATIE A-03
PLAN AMENAJARE TEREN A-04
PLAN ALEI SI VEGETATIE A-05
PLAN MARCAIJE SI DOTARI TEREN MULTIFUNCTIONAI A-06
SECTIUNI A-A/B-B A-07
SECTIUNI C-C/D-D A-08
DOTARI SI ECHIPAMENTE A-09
VEGETATIE PROPUSA A-10
DETALIU GAZONSINTETIC A-11
6. Modificiri de proiect

Orice modificare a proiectului autorizat se va face prin parcurgerea din nou a etapelor de avizare/verificare, legale.

Orice modificare a solutiilor tehnice curpinse in proiect se vor face cu dispozitii de santier emise de catre proiectant, inainte
de aplicarea solutiilor modificatoare.

7. Reguli de protectie a santierului

Antreprenorul este obligat la plata daunelor pentru deteriorarea prin neglijentd sau rea vointa a acceselor, spatiilor limitrofe
desfasurarii lucrarilor sau a retelelor edilitare existente. Antreprenorul va lua toate masurile necesare in aplicarea proiectului.
Este obligatorie protejarea sapaturilor, in cazul ploilor abundente, in vederea evitarii acumuldrii apelor pluviale si eliminarii
acestora 1n cazul 1n care inunda groapa.

Antreprenorul va proteja incinta santierului cu panouri metalice si va amplasa 1n locuri vizibile panouri de avertizare
impotriva pericolelor potentiale din cadrul santierului.

Antreprenorul va proteja toate golurile pentru prevenirea caderilor de la inal{ime si va mentine permanent curdtenia
santierului.

8. Cladirile provizorii pentru organizarea de santier

Spatiile pentru depozitarea materialelor vor fi asigurate Tmpotriva incendiilor, si efractiei de catre Antreprenorul general,
care este raspunzator pentru eventualele daune produse din neglijenta salariatilor sai sau prin lipsa masurilor de protectie.
9. Masuri de securitate

Antreprenorul va lua toate masurile de protectie impotriva accidentelor in spatiul de lucru i incinta proprietatii, protejand
golurile tehnologice si atentionand prin Inscrisuri existenta in perimetrul delimitat a unui santier in lucru si/sau a unor
pericole specifice.

10. Curitenia santierului

Pe toatd durata de executie a lucrarilor, incinta santierului precum si spatiile de depozitate aferente, vor fi tinute In mod
permanent in stare de curatenie. Antreprenorul are obligatia de a curata terenul domeniului public adiacent santierului de
urme de noroi sau alte materiale, si de a proteja gurile de scurgere a apei pluviale stradale.

Antreprenorul are obligatia de a proteja terenul fatd de poluarea generata de mortare/var/betoane, prin depozitarea acestor
materiale pe folii de pvc si protejarea la intemperii astfel Incat sa se evite scurgerea laptelui de ciment/var pe suprafata
terenului.

Antreprenorul este obligat sa respecte toate reglementarile In vigoare ale organelor abilitate, in scopul asigurarii unui climat
de ordine in desfasurarea lucrarilor, si in mod deosebit pentru protejarea sanitara a incintei si protectia mediului inconjurator.
11. Structura de organizare a santierului

Antreprenorul este obligat sd asigure o structurd de organizare care sd cuprinda personal calificat calitativ, cu experienta si
bine dozat numeric, pentru a asigura respectarea riguroasd a programului de contructie si a instructiunilor de executie
cuprinse in caietul de sarcini si 1n dispozitiile de santier ulterioare. Antreprenorul va stabili §i va comunica beneficiarului
personalul nominalizat pentru verificarile de calitate a executiei, imputernicit sd semneze procele verbale de verificare a
calitatii executiei.
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12. Curitenia finala a santierului

La terminarea lucrarilor Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de contructie, surplusul de materiale,
ambalajele, deseurile si lucrarile provizorii.

Contractul nu va fi considerat terminat pand cand procesul verbal de receptie finala nu va fi semnat de Comisia de receptie
si reprezentantul Primariei, care trebuie sa ateste ca lucrarile au fost executate conform proiectului, caietului de sarcini si
dispozitiilor de santier ulterioare, iar remedierile au fost finalizate.

Se vor lua toate masurile necesare respectdrii prevederilor din “Regulamentul pentru urmérirea comportarii in exploatare,
interventiilor Tn timp si postutilizarea constructiilor”, conform prevederilor din HG 766/1997, Anexa nr. 4 si din Normativul
P130-88, beneficiarul avand obligatia de a intocmi Caietul de urmarire curentd/speciald a comportarii in exploatare a
constructiei.

Toate modificarile ce apar la proiect, in timpul realizarii lui pe santier, se vor evidentia pe planurile ce vor fi depuse la cartea
constructiei si vor fi consemnate 1n dispozitii de santier contrasemnate de catre verificatorul de proiect.

Toate dispozitiile de santier vor fi Inregistrate n caietul unic de dispozitii de santier §i se vor depune la cartea constructiei
impreuna cu jurnalul evenimentelor (intocmit si completat pe parcursul executiei lucrarilor).

13. Cerinte tehnice minimale pentru realizarea obiectivului :
Gazon Sintetic

Cantitate necesara: 19,50x39,50 = 770,25 mp

Avand 1n vedere caracteristicile constructive, gazonul sintetic de 50 mm va fi amplasat pe teren prin lipirea rolelor intre ele;
Pentru aceasta se vor folosi banda textila plasatd In zona de contact a rolelor, pe spatele acestora, pe care se va aplica un
adeziv special. Rolele de gazon sintetic se vor imbina perfect intre ele, rezultatul final consttnd intr-un covor sintetic uniform,
de 1naltd performantd. Liniile de marcaj vor fi realizate conform regulamentelor oficiale. Pentru asigurarea stabilitatii
gazonul va fi umplut cu o cantitate de 20 kg/mp de nisip cuartos, granulatie controlata 0,1-0,8 si o cantitate de 7kg/mp
granule de cauciuc.

Caracteristicile tehnice ale gazonului sintetic

-fir verde, drept, de 50mm

-compozitie fir: polietilena 100%

Producitorul gazonului sintetic trebuie sa fie:
-certificat ISO sau similar

-licentiat FIFA;

-certificat FIFA pentru instalari de gazon sintetic

Accesoriile pentru sport
-porti minifotbal: 2 buc
- sistem de stalpi portabili cu fileu pentru teren tenis: 1 buc

Portie de hanbal/minifotbal vor avea urmatoarele caracteristici:
-dimensiuni 3x2x1m

-produse din otel

-vopsite in cAmp electrostatic, in culorile alb si negru

-prevazute cu plase textile speciale

-fixare cu conexpanduri in placa de beton

Sistemul de stalpi portabili cu fileu pentru teren de tenis:
-dimensiuni oficiale, conform standardelor FIVB

-sistemul compus din doua baze, cu greutati invelite in plastic.

Amenajare peisagera

Spatiile verzi ” se vor amenaja in paralel sau la terminarea lucrarilor de arhitectura, structura, instalatii si sistematizare
verticala.

Lucrarile de amenajare a spatiilor cuprind urmatoarele operatiuni:

1. Plantari arbori

2. Plantari arbusti

3. Plantari plante agatatoare — liane
4. Plantari plante perene

5. Suprafete gazonate

6. Suprafete decorative pietris
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1. Plantarea arborilor

Indicatiile tehnice cuprind operatiunile:
a) Pregatirea arborilor pentru plantare
b) Plantarea

c) Intretinerea dupa plantare

a) Pregatirea arborilor pentru plantare

Arborii destinati plantarii vor fi achizitionati din pepiniere care au loturi de arbori crescuti special pentru aceasta destinatie
— arbori de aliniament — sa prezinte coroana de la 1,8m, forma si coroana cat mai asemanatoare. Pentru ca procentul de
prindere sa fie cat mai mare, se vor alege arbori cu diametrul trunchiului pana la 10 cm grosime si vor fi pregatiti in pepiniera
cu un an inainte. Se vor selecta in pepiniera numai arbori de talie mica.

Operatiunea de pregatire a arborilor pentru plantare cuprinde:

a. Saparea santului circular in jurul balotului, diametrul exterior de 1,5m, balotul avand diametrul de 0,7m si inaltimea de
0,5m;

b. Curatarea si taierea radacinilor care depasesc volumul balotului. Nu se vor afecta radacinile verticale care fac legatura
dintre arborele cu balot si sol. Se vor aplica taieri de reducere a coroanei in vederea obtinerii echilibrului dintre sistemul
radicular si volumul coroanei. Santul circular deschis in jurul pomului se acopera cu pamantul sapat pentru ca in toamna, la
extragerea arborelui, sa se sape pe acelasi loc unde s-a facut santul anterior. Aceasta operatiune efectuata cu cateva luni
inaintea extragerii arborelui din pepiniera, permite o calusare buna a ranilor arborilor, atat la nivelul radacinilor cat si la
tulpina si totodata o suferinta minima pentru arbore cu ocazia operatiunilor de extrage si plantare.

c. Finisarea extragerii arborelui prin decuparea balotului de pamant prin retezarea radacinilor verticale.

d. Ambalarea balotului cu plasa de sarma

e. Ambalarea su rogojini sau alte materiale legate cu sfoara

f. Protejarea bazei tulpinii prin infasurarea cu panza de sac pana la punctul de insertie a coroanei

g. Ridicarea in camion

h. Fixarea in camion si stropirea cu apa a coroanei

Mentionam ca operatiunile de plantare se fac numai in perioada de stagnare a vegetatiei, toamna tarziu dupa caderea
frunzelor sau primavara devreme inainte de plecare in vegetatie. Perioada optima de executare a plantarilor este cuprinsa
intre sfarsitul lunii octombrie pana in luna martie. Se prefera plantarile de toamna cand se asigura conditiile optime de
prindere a materialului dendrologic.

b) Pregatirea gropii pentru plantare

Saparea manuala a gropilor pentru plantare cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal, gropile
avand dimensiunile urmatoare 0,70 x 0,70, 0,70 m, rezultant un volum de sapatura pentru un arbore de 0,34 mc. Pe fundul
gropii se face o sapatura de priza cu cazmaua, se introduce in groapa balotul arborelui conform indicatiilor din planul de
plantare, iar golul dintre balot si marginile gropii se completeaza cu pamant vegetal. Adaosul de pamant vegetal se taseaza
bine pentru a elimina golurile de aer de la nivelul balotului si implicit la nivelul radacinilor. Coletul arborelui trebuie sa fie
la nivelul solului, in caz contrar arborele va avea de suferit, in unele cazuri fiind posibila uscarea acestuia.

¢) Intretinerea dupa plantare

Privind ancorarea arborilor, aceasta este necesara deoarece legatura cu solul dupa plantare nu exista si prezinta pericol de
inclinare la actiunea vanturilor dominante. La nivelul ancorarii se va aplica un manson de cauciuc pentru a nu se strangula
tulpina arborelui. Arborii de vor uda atat la plantare cat si dupa aceea in functie de conditiile climatice din zona. Operatiunile
de pregatire, plantare si intretinere dupa plantare efectuate corect si la timpul potrivit asigura un procent mare de prindere al
materialului dendrologic, iar daca dupa plantare intretinerea arborilor este neglijata sau minimalizata, eforturile facute pana
la plantare vor fi anulate. Arborii trebuie sa fie ajutati sa vegeteze in conditii optime in perioada imediat urmatoare plantarii
prin aplicarea lucrarilor de intretinere a solului si a materialului saditor.

2. Plantari arbusti
Cuprinde urmatoarele operatiuni:

- transportul in interiorul zonei de lucru - fasonarea si mocirlitul radacinilor (in cazul arbustilor cu radacinile nude)
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- extragerea arbustului din containerul cu care a fost livrat si transportat
- repartizarea arbustilor in gropi (¢ 0,45mx0,45x0,45m)

- evacuarea pamantului impropriu scos din groapa

- completarea cu pamant vegetal in gropile de plantare in jurul balotului
- tasarea pamantului in jurul balotului

- executarea farfuriilor de udare

- primul udat

NOTA: Specificatiile tehnice care indici o anumiti origine, sursi, productie, un procedeu special, o marci
de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenti de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu
usurinti a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a
anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avind mentiunea de «sau echivalent».



