
CAIET DE SARCINI
Lucrări de terasamente

TRASAREA LUCRARILOR
Trasarea  lucrărilor se va  face conform coordonatelor de   trasare şi a elementelor de trasare

înscrise   pe planul de situaţie.
Predarea amplasamentului lucrărilor către constructor  se va face de către beneficiar şi

proiectant şi se va materializa  prin identificarea   pe teren a zonelor cu lucrări.
Constructorul va semnala beneficiarului  eventualele   erori  sau nepotriviri ale  proiectului cu

situaţia reala din teren, urmand a fi transmise  proiectantului.
Constructorul va  lua  măsurile necesare  pentru a proteja pe  perioada execuţiei pana la

recepţie bornele  şi reperele  care  materializează axele  lucrărilor.
De regulă pichetajul axului drumului  este efectuat de  proiectant  prin grija beneficiarului. Pe

teren se va  materializa toate  punctele  importante ale  lucrării. Inainte  de  începerea  lucrărilor de
terasamente, antreprenorul trece la restabilirea  şi completarea pichetajului sau la executarea
pichetajului  nou.

Cu ocazia efectuării pichetajului vor fi identificate toate  instalaţiile subterane şi aeriene
electrice, de  telecomunicaţie sau de altă natură, aflate  în ampriza lucrărilor, în vederea  protejării
acestora.

Identificarea se va face în baza  planurilor  pe care sunt  trasate reţelele  de către  beneficiarii
acestora prin   avizele date.

EXECUTAREA  LUCRARILOR  DE TERASAMENTE
La executarea  terasamentelor  se vor  respecta  prevederile din standardele  şi normativele  în

vigoare, în masura  în care completeaza şi nu contravin prezentului  caiet de sarcini.
Antreprenorul va asigura  din posibilităţile  proprii  sau prin colaborare cu unităţi de

specialitate efectuarea tuturor  încercărilor şi determinărilor  rezultate   din aplicarea  prezentului caiet
de sarcini.

Antreprenorul este  obligat să efectueze la cererea  beneficiarului, verificări suplimentare faţă
de  prevederile  prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este  obligat să  ţină evidenţa zilnică  a condiţiilor de executare a terasamentelor,
cu rezultatele obţinute în urma determinărilor   şi încercărilor.

In cazul în care se vor constata abateri de la  prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune
sistarea execuţiei  lucrărilor  şi luarea măsurilor ce se  impun.

Inainte de  începerea  lucrărilor de  infrastructură necesare realizarii parcajelor nou proiectate,
execuţiei săpăturilor, executantul va  deţine toate autorizaţiile necesare de  la detinătorii  instalaţiilor
subterane existente.

Inainte de începerea  execuţiei  săpăturilor, executantul va  obţine autorizaţiile necesare de la
deţinătorii  instalaţiilor subterane existente.

Inainte de a  începe execuţia săpăturilor se va  încheia un proces  verbal de predare primire
amplasament împreună cu proiectantul precum şi cu reprezentanţii tuturor  instituţiilor care deţin
instalaţii subterane în zona respectivă.

Executantul va solicita toate  informaţiile  de la aceşti reprezentanţi, astfel încât să se poată
poziţiona toate reţelele.



La executarea  terasamentelor se vor respecta prevederile  standardelor şi normativelor în
vigoare, în măsura în care completează şi nu contravin prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul va asigura prin posibilităţi  proprii sau prin colaborare  cu unităţi specializate,
efectuarea tuturor  încărcărilor şi determinărilor  rezultate  din aplicarea  prezentului caiet de  sarcini.

Condiţii tehnice - forme, dimensiuni, abateri limită

Lăţimea platformei de drum precum şi celelalte dimensiuni s-au stabilit conform STAS 2900
precum şi datelor prevăzute  în proiectul de execuţie.

Abateri limită
- La lăţimea  platformei

 0,05 m faţă de   axă ;
 0,10 m  la lăţimea  întreagă

- La cotele proiectului
 0,05 m faţă de   cotele de nivel ale proiectului

Abaterile limită se admit în podeţe  izolate care nu sunt situate  în acelaşi  profil transversal sau
în profiluri   consecutive.

Cercetarea terenului

Terenul  de fundaţie  şi  materialele   cu care se execută  terasamentele  se studiază şi se
cercetează din punct de vedere geologic, geotehnic şi  hidrologic în conformitate cu STAS 1242/1-
STAS 1242/9 şi stas 1709.

Din practică se constată că grosimi mai mari de 50 cm  strat pământ, se  pot adopta  în cazul
folosirii  compactorilor a căror elemente de compactare sunt cu  vibrare.

In timpul compactării  terasamentelor, trebuie respectate  următoarele  principii tehnice:
a.  în toate situaţiile, compactarea  trebuie să se realizeze de la  marginea  terasamentului spre

centru, adica de  in sensul urcării în pantă.
b) fiecare trecere a compactorului trebuie să se suprapună pe trecerea alăturată de  minimum 10

cm ;
c)  deplasarea compactorului în timpul lucrului trebuie să se realizeze  cu viteza constantă.
d) In cazul folosirii compactorilor cu vibrare, la începerea compactării primele treceri se

realizează  fără vibrare.
In mod  obligatoriu, după compactarea patului drumului, se verifică cotele în  ax şi în alte

puncte importante din fiecare  profil transversal, în special la  profilele  obligatorii ( intrări, ieşiri,
curbe  bisectoare, schimbări pante, lucrări artă, etc).

Lucrări pregătitoare

Lucrările pregătitoare în  vederea execuţiei terasamentelor, trebuie să se desfăşoare în funcţie
de condiţiile naturale sub care se  prezintă terenul natural şi pe care se vor desfăşura   lucrările. In  caz
general aceste  lucrări  constau în :

- curăţirea terenului  de frunze, crengi
- decofrarea şi curăţirea  pământului



- asigurarea zonei de  lucru  prin  îndepărtarea apelor de suprafaţă  şi eventual de  materiale
explozibile rămase din timpul războaielor

Mişcarea  pământului

Mişcarea pământului se efectuează prin utilizarea  pământului provenit din săpături în profilele
cu umplutură a  proiectului .Pământul rezultat din săparea fundaţiilor, zid  de sprijin sau  podeţe  vor fi
transportate în depozite definitive.

Dacă apare în timpul execuţiei lucrărilor că natura   pământurilor provenind din deblee  este
incompatibilă cu prescripţiile prezentului caiet de sarcini şi condiţiile de execuţie a rambleelor,
antreprenorul  trebuie să informeze dirigintele şi să-l supună spre aprobare ca propuneri de  modificare
a  provenienţei pământului pentru umplutură.

Pentru stabilirea caracteristicilor  fizico - mecanice ale pământului  s-au efectuat  studii
geotehnice.

Stabilirea  caracteristicilor de  compactare se determină prin încercare  Proctor normală în
conformitate  cu STAS 1913/13-83 şi corespund  umed al curbei Proctor,

Terasamente din corpul drumului  vor fi compactate asigurându-li-se un grad de  compactare
Proctor normal, conform tabel 2 .

tabel 2
Zonele din terasament
la care se prescrie

gradul de compactare
Pământuri

necoezive coezive
Imbrăcăminţi
Permanente

Imbrăcăminţi
semi permanente

Imbrăcăminţi
permanente

Imbrăcăminţi
semipermanente

Gradul de compactare   %
a)Primii 30 cm ai
terenului natural de
sub  un rambleu cu
înălţimea de:
h  2,00 m
h 2,00m

100
95

95
92

97
93

93
90

b) In corpul ramblee
lor la adâncimea (h)
sub patul drumului

h  0,50 m
0,5  h  2,00m

h  2,00m

100
100
95

100
97
92

100
97
92

100
94
90

c) In deblee pe adânci
mea de 30 cm sub
patul drumului 100 100 100 100

Abaterile  limită la  gradul de compactare va fi de 3% sub  îmbrăcăminţile din beton de ciment
şi de 4 %  sub celelalte  îmbrăcăminţi şi se acceptă în max. 10%   din  numărul punctelor de verificare



Alegerea utilajelor de compactare, grosimea straturilor şi numărul de treceri necesare   pentru
atingerea gradului de compactare arătat în tabelul 2,  se stabileşte  pe bază de  încercări, ţinând seama
şi de  prevederile normativelor   privind   execuţia  terasamentelor la căile de comunicaţie.

Compactarea  terasamentelor  se  realizează imediat  după lucrările de săpare, la lucrările de
deblee şi după aşternerea  fiecărui strat  de  pământ, la  lucrările de  ramblee.

Categoriile de  pământuri folosite la execuţia  terasamentelor  au caracteristici specifice de
compactare. Chiar în cadrul aceloraşi categorii de  pământuri, gradul de
compactare variază funcţie de  tipurile de  pământ aflate în amestec, deoarece, în natură,  acestea se
întâlnesc într-o mare varietate de amestecuri.

Umiditatea  în timpul  compactării este factorul care poate influenţa considerabil realizând
gradul de compactare prescris. In execuţie, umiditatea  pământului trebuie să se apropie de  umiditatea
optimă a  pământului în stare maximă de comportare, după metoda  Proctor. Din acest  motiv, în
timpul compactării, trebuie să se verifice în permanenţă umiditatea stratului de  pământ, corectându-se
prin acţiuni de  udare cu apă atunci când este cazul.

Grosimile straturilor de  pământ, supuse compactării, influenţează  realizarea compactării pe
întreaga  înălţime de strat. Grosimea  unui strat trebuie aleasă în aşa  fel încât în condiţiile tehnice
existente, stratul de  pământ să se compacteze pe toată înălţimea lui, la gradul de compactare  prescris.

In mod  practic, pe  şantier,  înainte de  începerea  lucrărilor, pentru stabilirea  înălţimii
stratului de pământ aşternut în  ramblee, trebuie să se realizeze  un sector experimental de compactare.

Sectorul experimental are scopul de a determina grosimea optimă a stratului în care trebuie
aşternut pământul şi număr de treceri, pentru realizarea unui grad de  compactare prestabilit,
cunoscându-se caracteristicile mecanice ale utilajului şi caracteristicile tehnice ale  pământului supus
compactării.

El se realizează înaintea demarării execuţiei rambleelor, într-o zonă de rambleu, pe o porţiune
de teren în palier de aproximativ 50 m lungime. Modul de  execuţie este prezentat în continuare. Se
stabilesc  o serie  de fâşii succesive cu lăţimi de aproximativ 4 m ( dar  nu mai puţin decât lăţ imea
compactorului). Pe  fiecare  fâşie se aşterne pământ  în straturi de grosimi variabile cunoscute. Se
procedează la compactarea  pământului pe  fiecare fâşie, până la realizarea  unor grade de  compactare
prestabilite.

Pentru fiecare fâşie de pământ, realizarea  diferitelor grade de compactare va corespunde  unor
treceri ale  compactorului, în aceleaşi condiţii tehnice de  funcţionare ( greutate, viteza de deplasare ,
etc ) Aceste condiţii tehnice se vor stabili înainte de  începerea compactării şi se vor  păstra pe întreaga
durată de timp a  execuţiei  terasamentelor.

După terminrea  experimentului şi înregistrarea  tuturor datelor, se procedează la o analiză, prin
care se stabileşte grosimea maximă de aşternere pământ pentru un număr  minim  de treceri realizate
de compactor, în condiţiile   realizării gradului de compactare prescris.

Analizarea datelor scoate  în evidenţă faptul că pentru realizarea gradului de compactare
necesar, numărul de treceri ce trebuie să le realizeze compactorul este  invers proporţional   cu
mărimea  grosimii în care se  aşterne stratul de  pământ.

Grosimile mai mari de strat pământ, pentru a fi compactate la gradul de compactare   prescris,
impun o energie mare de compactare şi în consecinţă un număr mai mare de treceri.

Gropi de  împrumut şi depozitare de pământ



Gropile de  împrumut şi depozitele de pământ, se vor stabili cu respectarea reglementărilor
legale în vigoare, pe baza unui document încheiat între primărie şi constructor privind acceptul
autorităţii locale de folosire a  pământului  din sursa  convenită.

La stabilirea amplasamentului gropii de  împrumut se are în vedere  următoarele criterii
fundamentale:

- calitatea  pământului folosită ca  material pentru terasamente
- distanţele de transport, care dictează, de fapt, costurile rezultate din transportul pământului.

Din aceste două criterii, în stabilirea amplasamentului gropii de  împrumut trebuie să se pună în primul
plan, calitatea  pământului pentru a fi folosit la execuţia terasamentelor.

Calitatea  pământului se determină prin extragere de corpuri,  probă din diferite zone din
perimetrul gropii, de la diferite adâncimi, după care  probele  sunt analizate în laboratoare de
specialitate  autorizate.

Pământul folosit ca  umplutură trebuie să nu conţină materii organice, materialul se va  lua
dintr-o  groapă de  umplut cât mai apropiată de amplasamente. Natura pământului trebuie să se
încadreze în limitele granulometrice de argilă prăfoasă.

Fundul gropilor de  împrumut va avea  o pantă transversală de  1.... 3%  spre exterior  şi o
pantă longitudinală care să asigure  scurgerea  şi evacuarea  apelor.

Taluzurile  gropilor de  împrumut amplasate se vor executa cu  înclinarea de 1: 1,5 ......1,3 .
Când  între  piciorul taluzului drumului şi marginea gropii de  împrumut  nu se lasă nici un fel de
banchetă, taluzul gropii de  împrumut  dinspre drum va fi de 1: 3.

Prescripţii generale de execuţie

Lucrările de terasamente se vor executa astfel  încât  procesul tehnologic să se succeadă fără
decalaje între diferitele faze de  lucru, care ar putea conduce la  înmuierea  pământului din corpul
drumului de către apele  meteorice.

Pe timpul friguros , nu se admite ca  lucrările de terasamente să fie  întrerupte  în faze
intermediare ale procesului tehnologic  şi executarea  terasamentelor cu  pământ  îngheţat.

Ingheţarea terasamentelor pe  timp friguros  sub  5oC se  poate face  numai cu luarea  unor
măsuri speciale prevăzute în  reglementările legale  în vigoare.

In cazul umpluturilor, pământul se aşterne  în straturi  uniforme, paralel cu  linia roşie a
proiectului  pe  întreaga  lăţime a  rambleului. Suprafaţa fiecărui strat  intermediar va fi plană cu
înclinări de 3...5% spre exterior  iar suprafaţa  patului  la drumurile de clasa III.... V va avea  aceeaşi
înclinare transversală ca  şi  îmbrăcămintea drumului.

Pământurile de  umplutură se vor  pune  în operă pe cât  posibil la  umiditatea  optimă de
compactare wopt corespunzătoare domeniului  umed  al curbei Proctor.

In zonele de debleu,  lucrările de terasamente se vor executa  în prima fază   până la  nivelul
acostamentelor cu asigurarea  scurgerii apelor de pe platforma drumului.

Săpăturile  pentru realizarea  patului drumului , se va executa  pe tronsoane  limitate, imediat
înainte de execuţia  fundaţiei, luându-se  măsuri pentru a se evita acumularea apei pe suprafaţa patului
drumului.

Reguli pentru verificarea  calităţii terasamentelor

Pe timpul  execuţiei lucrărilor de terasamente se verifică :



- trasarea  axului  şi amprizei drumului precum şi materializarea reperilor de  nivel conform
proiectului tehnic ;

- calitatea  pământului folosit,  verificarea făcându-se  pe bază de probe de laborator ;
- umiditatea efectivă la care se compactează pământul şi variaţia acesteia faţă de umiditatea

optimă de compactare precum  şi gradul de compactare realizat precum şi  cel prevăzut în tabelul 2.
- controlul caracteristicilor patului pe care se va executa sistemul rutier
Verificarea gradului de compactare realizat se face  prin extragerea de probe din stratul

compactat şi  compararea densităţii în stare uscată a acestor probe cu densitatea  în stare  uscată
maximă stabilită prin încercarea Proctor normală STAS 1913/13.

Verificarea compactării patului se va face  prin  recoltarea de probe  printr-un sondaj cu
adâncimea de 30 cm. Distanţa dintre sondaje  nu va depăşi 250m.

Verificările privind  gradul de compactare se va face  în minimum 3  puncte  repartizate stânga,
ax şi   dreapta  .

Recepţia  lucrărilor

Lucrările de terasamente vor fi supune  unor recepţii provizorii  şi a  unei  recepţii definitive
conform reglementărilor  legale.

La recepţia  provizorie se vor  verifica :

- concordanţa  lucrărilor cu prevederile standardelor  şi a  proiectului tehnic
- natura  pământului din corpul drumului

Recepţia finala
La receptia finala  a lucrarilor se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele si

daca acestea au fost intretinute corespunzator in perioada de garantie a intregii lucrari, in conditiile
respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273.



DOCUMENTE  DE REFERINTA

STANDARDE

STAS  1243 Teren de fundare. Clasificarea  şi identificarea fundaţiilor

STAS 1709/1 Acţiunea  fenomenului de  îngheţ – dezgheţ la  lucrări de drumuri.
Adancimea de  îngheţ în complexul rutier. Prescripţii de calcul.

STAS 1709/2 Acţiunea fenomenului de îngheţ – dezgheţ la  lucrări de drumuri
Prevenirea şi remedierea  degradarilor din  îngheţ- dezgheţ
Prescripţii tehnice

STAS 1709/3 Acţiunea fenomenului de îngheţ – dezgheţ la  lucrări de drumuri
Determinarea sensibilităţii la îngheţ a  pamanturilor din fundaţii
Prescripţii de determinare

STAS 1913/1 Teren de fundare- Determinarea  umidităţii

STAS 1913/3 Teren de fundare – Determinarea  densităţii pamanturilor

STAS 1913/4 Teren de fundare – Determinarea elementelor de  plasticitate

STAS 1913/5 Teren de fundare- Determinarea   granulozităţii

STAS 2914 Lucrări de  drumuri - Terasamente . Condiţii tehnice generale  de
calitate

STAS 1913/12 Teren de   fundare. Determinarea  caracteristicilor fizice şi mecanice
Ale pamanturilor de  umflari  şi contractii mari

STAS 1913/13                        Teren de fundare. Determinarea  caracteristicilor de compactare.
Incercarea  proctor

STAS 1913/15 Teren  de fundare . Determinarea    greutăţii  volumice  pe  teren.

Intocmit,


